
วันที่   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2558

ประเภทงาน              เสริมผิวลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต

เจ้าของโครงการ เทศบาลต าบลบ้านส้อง

รหัสสายทางสายบ้านส้องเหนือ-บ้านคลองหินแพง ชื่อสายทาง    

สถานที่ตั้ง  ม.2  ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ  จ.สุราษฎร์ธานี 0.000 กม.

ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง   AC กว้าง 6.00 เมตร

                                         ชนิดไหล่ทาง  AC กว้าง             0.000 เมตร

ระยะทางด าเนินการ เสริมผิวฯ 0.350 กม. ผิวทาง กว้าง 6.00 เมตร

ช่วง1  กม.         ถึง  กม. ระยะทาง ไหล่ทาง กว้างข้างละ   0.00-1.00no เมตร

ช่วง2  กม.         ถึง  กม. ระยะทาง ไหล่ทาง กว้างข้างละ   0.00-1.00no เมตร

บัญชีค่าแรงงาน/ค่าด าเนินการฉบับปรับปรุงเดือน มีนาคม 2556 ราคาน  ามันดีเซล 23.50 บ/ลิตร ราคาพาณิชย์จงัหวัด กันยายน 2558

ที่ Factor  F รวมค่างานก่อสร้าง

1 1.3574 710,282.63         Factor F

 - เงินล่วงหน้าจา่ย 0.0%

 - ดอกเบี ยเงินกู้      7.0%

0.0%

 - พื นที่ ฝนตกชุก 1*

 - ระยะเวลากอ่สร้าง 60

สรุป รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ

คิดเป็นราคากลางตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

(หกแสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ระยะทางด าเนินการ       กม. หรือพื นที่ รวม 2100 ตร.ม.

เฉล่ียราคา  กม.ละ บาท หรือ บาท/ตร.ม. 317.38      บ/ตร.ม.

                                                                       ลงชื่อ ..........................................  ประธานกรรมการก าหนดราคากลาง

(นายวัชรินทร์  ไชยยศ)      นักบริหารงานช่าง 8

ลงชื่อ ..........................................  กรรมการ ลงชื่อ ..........................................  กรรมการ

         (นางจิราวรรณ   จันทร์พุธ)  นักบริหารงานคลัง 8                                                         (นายจ าลอง  นวลสทุธิ์)  นักบริหารงานทั่วไป 8

ลงชื่อ ..........................................  กรรมการ ลงชื่อ ..........................................  กรรมการ

                      (นายนพดล  แก้วมหิทธิ์)  นักบริหารงาน สธ.7                                        (นายลิขิต  วงค์จุ้ย)      วิศวกรโยธา 5

สรุปประมาณราคาค่าบ ารุงรักษาทาง

 เทศบาลต าบลบ้านส้อง

ระยะทางตลอดสายทาง

รายการ รวมค่างานต้นทุน    หมายเหตุ

 เสริมผิวลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต 523,267.00

 - เงินประกันผลงานหกั 

710,282.63                         

666,500.00                         

0.350

1,904,285.71





 

 

 

วัน

ขาดอีก

9,233,500.00      -         -                

                                                        (นายจ าลอง  นวลสทุธิ์)  นักบริหารงานทั่วไป 8


