

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านส้อง

กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเภทงาน งานทาง

เส้นทางสาย ขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา

ระยะทาง

2,343.000 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ม.ที่ 9 ต.บ้านส้อง

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลบ้านส้อง

แบบเลขที่ 2560 (14) นส 07 (22)

จำนวน

22

แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4

จำนวน

2

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา	1,482,177.50	1.3043	1,933,204.11	Factor F
2	ค่าป้ายโครงการ	4,000.00	-	4,000.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ภาษี 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ระยะเวลาก่อสร้าง วัน
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		1,937,204.11	
		คิดเป็นเงินประมาณ		1,500,000.00	
(ตัวอักษร)		(หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)			

\*\*\* เนื่องจาก Factor F มีการประกาศปรับปรุงใหม่เมื่อวันที่ 15/9/2559 ทำให้ราคากลางเพิ่มกว่าราคางบประมาณที่ตั้งไว้

ดังนั้นเห็นควรกำหนดราคากลางเท่ากับราคางบประมาณที่ตั้งไว้

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการฯ \_\_\_\_\_

( นายธีรพงศ์ เนื่ออ่อน )

ตำแหน่ง นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง

กรรมการ \_\_\_\_\_

( นายวัชรินทร์ ไชยยศ )

ตำแหน่ง นักบริหารงานช่างระดับกลาง

กรรมการ \_\_\_\_\_

( นางจิราวรรณ จันทร์พูน )

ตำแหน่ง นักบริหารงานคลังระดับกลาง

กรรมการ \_\_\_\_\_

( นายจำลอง นवलสุทธิ )

ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไประดับกลาง

กรรมการ \_\_\_\_\_

( นายวรวิทย์ สมจิตร )

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน



Factor F

B	1,000,000.00
C	2,000,000.00
D	1.305
E	1.3035
A	1,482,177.50

D-E 0.0015

A-B 482,177.50

C-B 1,000,000.00

(D-E)-(A-B)/(C-B) 0.0007

Factor F = 1.3043

437,204.11